



PLANIMETRIA D'INTERVENTO 5

LEGENDA:

OPERE ESISTENTI:

- CONDOTTA PRIMARIA
- CONDOTTA SECONDARIA
- CONDOTTA DI RIPARTO IN P.V.C.
- IRRIGATORE
- POZZETTO DI DIRAMAZIONE
- NODO
- LIMITE ALTA / BASSA PRESSIONE

OPERE IN PROGETTO:

- CONDOTTA PRIMARIA ESISTENTE IN PRFV DN 700 mm DA SOSTITUIRE CON NUOVA CONDOTTA IN GHISA DN 700 mm
- CONDOTTA PRIMARIA ESISTENTE IN PRFV DN 600 mm DA SOSTITUIRE CON NUOVA CONDOTTA IN GHISA DN 600 mm
- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO FUNZIONE DELLA DERIVAZIONE SECONDARIA (1X = 1 via - 2X = 2vie - 3X = 3vie)
- INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEL NODO IDRAULICO
- SF INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEL POZZETTO DI SFIATO SU CONDOTTA PRIMARIA
- SC INTERVENTO DI ADEGUAMENTO MIGLIORATIVO FINALIZZATO ALL'EFFICIENTAMENTO FUNZIONALE DEL POZZETTO DI SCARICO SU CONDOTTA PRIMARIA

OPERE DI FUTURA REALIZZAZIONE:

- RETE IRRIGUA PREVISTA CON PROGETTO GENERALE

ESPROPRI - SERVITU' - OCCUPAZIONI

- ESPROPRIO PER POZZETTO DI DERIVAZIONE (1X = 35,00 mq - 2X = 60,00 mq - 3X = 90,00 mq)
- ESPROPRIO PER NODO CONDOTTE PRIMARIE = 50,00 mq
- SF ESPROPRIO PER POZZETTO DI SFIATO = 3,00 mq
- SC ESPROPRIO PER POZZETTO DI SCARICO = 7,00 mq
- AREA SOGGETTA AD OCCUPAZIONE TEMPORANEA (20 mt)
- AREA SOGGETTA AD ESPROPRIO

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
Vercelli

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M2C4

Investimento 4.3
Investimenti nella resilienza dell'agrosistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche

IMPIANTO DI IRRIGAZIONE A PIOGGIA SOTTOSO AL BACINO D'INNASO SUL TORRENTE INGAGNA
Lavori di 10° lotto - secondo stralcio e complementi funzionali

ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE	DATA PROGETTO	TAVOLA N°
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE STECI SOCIETA' DI INGEGNERIA <small>CONSETO - CANTONIERE - VERCELLI</small>	LUGLIO 2021	5P
(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)	AGGIORNAMENTO PROGETTO	SCALA DEL DISEGNO
		1:2.000
		PROGETTAZIONE: 10/08/2021 REVISIONI: 01/09/2021 FILE: 10/08/2021-5P
COLLABORAZIONE:	PROGETTO ESECUTIVO	
ELABORATO: []	AGGIORNAMENTO: []	CONTROLO: []
PROGETTUALE: []	DISegnATORE: []	APPROVAZIONE: []
CONTROLO: []	PRIMA: []	SECONDA: []